







Prefeitura de São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2022. Ano XIX - nº 5672 - DHOJE

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO №: 012/2022 PROCESSO № 030/2022

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB CONTRATADA: NOROESTE CONSTRUTORA PAULISTA EIRELI

OBJETO: Construção de muro de arrimo para contenção de encosta debaixo do Viaduto Jordão Reis, para contenção e estabilização do Talude. Construção de muro com 30m de comprimento por 0,80 cm de altura. Construindo em blocos cerâmicos de 8 furos, viga baldrame 20x30 cm, em concreto armado, perfuração do solo com 15 brocas com profundidade de 3 m a cada 2 m de espaçamento. Após a construção do muro de Arrimo, fazer aterro apiloado, construção da caixa de esgoto medindo 0,80 x 0,80 x 0,60 cm. Ligação primária de esgoto para 03 wc do radier, ligando a caixa de inspeção com a nova ligação do ramal de esgoto SEMAE. Arrimo revestido com argamassa de cimento e cal traço 3:1 impermeabilizado e desempenado.

VALOR GLOBAL: R\$ 32.977,60 (Trinta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será de até 2 (dois) meses, iniciando-se em 28 de julho de 2022 e término em 27 de setembro de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 021/2012; Lei Complementar nº 123/2006 e artigo 29, inciso II da Lei 13.303/16.

São José do Rio Preto-SP, 28 de julho de 2022. RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO **DIRETOR PRESIDENTE**